

Proyecto C2432:
**“Mejoramiento de la competitividad productiva y comercial de los productores de
paltas de los distritos de Longotea, Uchumarca y Ucuncha, en la provincia de Bolívar-La
Libertad”**

**CONVOCATORIA A PROVEEDORES
(Ampliación)**

Los proveedores; empresas o personas naturales con negocio en régimen especial, con facturaciones electrónicas, sírvanse presentar cotización o proforma, en atención a lo siguiente:

**Especificaciones Técnicas para la provisión de bolsas de guano de res seco
certificado para parcelas productivas de paltas para el Proyecto C2415 – COPEME /
FONDOEMPLEO**

- 1. Nombre del Bien:** Bolsas de sulfato de magnesio y potasio para parcelas productivas de paltas
- 2. Cantidad:**
 - 6,000 bolsas de 50 kg. de guano de res seco certificado.
- 3. Características técnicas del producto**
 - **Guano de res seco certificado**, rico en nitrógeno, fósforo y potasio, mejora la estructura del suelo, aporta microorganismos y está libre de metales pesados. Estabilizado. Procesado. Certificado para la agricultura orgánica cumple con las normas técnicas, libres de coliformes fecales y metales pesados en niveles seguros. Presentación peletizado, granulado o en polvo.
 - Cumplimiento de normas que exigen su uso y/o aplicación.
- 4. Precio base**
 - El precio base total es de S/.123,000. El presupuesto detallado, ver Anexo N.º 2.
- 5. Condiciones de entrega**
 - Plazo de entrega de los productos, dentro de 5 a 10 días de haber recibido la buena pro y aprobada la orden de compra.
 - Crédito a 30 días.
 - Garantía a 30 días.
 - Puntualidad en la entrega.
 - Puesto en almacén del proyecto, centro poblado de San Vicente de Paúl del distrito de Longotea, provincia de Bolívar – La Libertad.
 - Beneficios adicionales, consultas técnicas, descuentos, etc.
 - Otros, que considere ventajas para el comprador.
- 6. Condiciones de participación con sus ofertas**

Su participación al hacer sus ofertas es bien por todo el paquete o por los productos con los que trabaja y/o son línea principal de su giro de negocio. Quedando en la facultad de COPEME de decidir por las mejores ofertas de productos en sus atributos de calidad, garantía y precio.

7. Cronograma de fecha de la convocatoria:

ETAPAS DEL PROCESO	CRONOGRAMA	ÁREA RESPONSABLE
Aprobación de la convocatoria	Lunes, 25 mayo 2026	Gerencia General
CONVOCATORIA		
Publicación de la Convocatoria	Del martes 26 mayo al lunes 01 de junio, 2026	Área de Administración y Finanzas
Plazo de presentación de Cotizaciones vía email: convocatorias-adquisiciones@copeme.org.pe	Lunes 01, junio 2026. (Hasta antes de las 00:00 de la media noche)	Área de Administración y Finanzas
SELECCIÓN		
Envío de relación de proveedores a Fondoempleo informando que se han presentado al proceso de adquisición. <i>(Verificación en la Base de datos de instituciones no habilitadas, en caso se encuentre será descalificada del proceso).</i>	Del martes 2 al miércoles 3 de junio 2026.	Gerencia de Desarrollo Económico
Evaluación de ofertas económicas en sus características, especificaciones técnicas y beneficios económicos. Acta de selección.	Jueves 4, junio 2026.	Comisión Evaluadora
Comunicación de resultados vía email a Fondoempleo para su autorización. Carta solicitando autorización a Fondoempleo y su respuesta.	Del viernes 5 de junio al lunes 8 de junio 2026.	Gerencia de Desarrollo Económico
Publicación de resultados (Buena Pro) Comunicación vía email del postor.	Martes 09, junio 2026.	Área de Administración y Finanzas
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO		
Suscripción del contrato.	Miércoles 10, junio 2026.	Área de Administración y Finanzas
Orden de compra	Miércoles 10, junio 2026.	Área de Administración y Finanzas

8. Factores de evaluación:

La Comisión Evaluadora a cargo de las convocatorias y adquisiciones de COPEME, efectuará la evaluación a través de un cuadro comparativo de cotizaciones basado en los factores de evaluación detallados en la tabla siguiente, producto por producto, y referencias de la experiencia del postor.

Factores de evaluación del postor	Ponderación
Experiencia del proveedor en el giro del negocio (referencias)	20
Presenta características o especificaciones técnicas idóneas o mejoradas de los productos cumpliendo los atributos de calidad, certificación y garantía a 30 días, por producto.	20
Presenta proforma con entrega del producto o productos dentro del plazo establecido con igual o menor días de entrega.	15
La oferta económica incluye beneficios o descuentos para el comprador. La propuesta económica incluye todos los impuestos de ley. Puesto en almacén del proyecto.	15
Ofrece crédito a 30 días después de la entrega del producto.	15
Los gastos de flete y riesgos de traslado corren a cuenta del proveedor. Presenta una garantía de reposición de productos por daños o afectaciones en el traslado debido a circunstancias fortuitas y/o de fenómenos naturales.	15
Total	100

- 9. Lugar y plazo de entrega:** El bien adquirido será entregado dentro del plazo establecido de 5 a 10 días, puesto en el almacén del proyecto ubicado en el centro poblado de San Vicente de Paúl del distrito de Longotea, provincia de Bolívar – La Libertad y coordinado con la oficina del Proyecto C2415, sito en Av. Belaunde s/n a 1 cdra. de la Comisaría del centro poblado de San Vicente del distrito de Longotea – Bolívar.
- 10. Garantía:** Hasta 3 días de plazo para subsanar circunstancias de entrega o situaciones fortuitas, de transporte y traslado de productos a su destino.
- 11. Forma de pago:** El pago es contra entrega del bien adquirido sujeto a la disponibilidad de recursos de la institución o dentro del plazo de crédito a 30 días.
- 12. Penalidad:** Se detallan en el Anexo N°1
- 13. Conformidad del servicio:** La persona responsable de emitir la conformidad del bien o servicio es el Gerente del Proyecto C2415.

—

Anexo N.º 1 PENALIDADES

En lo que corresponda con relación al proveedor:

HECHO	SEVERIDAD
Resolución del contrato por incumplimiento o responsabilidad atribuible al PROVEEDOR , por la frustración del acuerdo.	III
Excederse de los límites del encargo, sin la aprobación escrita y expresa de COPEME .	II
Por cada día de paralización o atraso en la ENTREGA DE LOS BIENES , a satisfacción de COPEME .	I
No participar en las reuniones de coordinación y/o envío de información, según lo designado por COPEME .	I
No brindar oportunamente información solicitada por COPEME .	I
Por cada día de demora en cumplir con las otras obligaciones del Contrato o en la Orden de Compra o Servicio, no previstas en el presente Anexo, para la cual se haya pactado un plazo o dicho plazo hubiese sido otorgado por COPEME .	I

Tipo de incumplimiento	Monto Aplicable
III	20% del monto total contratado
II	0.2 UIT
I	0.05 UIT

Anexo N.º 2
PARTIDAS PRESUPUESTADAS

2.2.1	Actividad 2.2.1: Unidades productivas de paltas implementadas. 60 unidades productivas implementadas con abonos orgánicos, compost e insumos				
Partida	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario S/.	Monto S/.
2.2.1.3	Guano de res seco garantizado	Bls. 50 Kg	6,000	20.5	123,00
	TOTAL, S/.				123,00